UMOWA Nr CWZ/DI/...[2021/KW

zawartaw dniu ....... w Nowym Dworze Gdanskim pomiedzy:

Centralnym Wodociagiem Zutawskim Sp. z o.0. w Nowym Dworze Gdanskim ul.
Warszawska 28 A wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdansk - Polnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
KRS 0000185843, NIP 5792024213, Regon 192998920, wysoko$¢ kapitalu zaktadowego
40.412.687,00 zt,

reprezentowanym zgodnie ze sposobem reprezentacji przez wpisanego do tego rejestru:

1. Tomasza Szczepanskiego — Prezesa

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

DI ,
reprezentowang pPrzez:

zwanym w dalszym ciggu umowy ,,Wykonawcg”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, zgodnie ze ztozong ofertg z
dnia.............. likwidacje nizej wymienionych studni:

1) Studnie nr 1,2,3,4 w miejscowosci Stare Pole,

2) Studnia nr 1 w miejscowosci Borgty,

3) Studnie nr 2 i nr 3 w miejscowosci Lisewo.

Likwidacja w/w studni przeprowadzona zostanie zgodnie z zatwierdzonymi projektami
robdt geologicznych na likwidacje studni glebinowych oraz operatami wodnoprawnymi
na likwidacje urzadzen do poboru wody.

Likwidacje studni nr 1,2,3,4 w miejscowosci Stare Pole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
projektem robdt geologicznych zatwierdzonym przez Marszalka Wojewodztwa
Pomorskiego Decyzja nr DROS-G.7430.1.6.2019 z dnia 25.03.2019 r. oraz Decyzja
pozwolenie wodnoprawne wydang przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZUZ.2421.430.2018.EW.
Likwidacj¢ studni nr 1 w miejscowosci Borety nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
projektem robot geologicznych zatwierdzonym przez Staroste Malborskiego Decyzjg nr
0S.6530.1.2020.BZ z dnia 25.05.2020 r. oraz Decyzja pozwolenie wodnoprawne wydang
przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblaggu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie nr GD.ZUZ.2.4210.132.2021.MZ.

Likwidacje studni nr 2 i nr 3 w miejscowosci Lisewo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
projektem robot geologicznych zatwierdzonym przez Marszalka Wojewodztwa
Pomorskiego Decyzja nr DROS-G.7430.1.33.2020 z dnia 02.06.2020 r. Decyzja
pozwolenie wodnoprawne wydang przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZUZ.2.4210.133.2021.MZ.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca sporzadzi plany ruchu zaktadu wykonujacego
roboty geologiczne niepolegajace na badaniach geofizycznych wymagajacych uzycia
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srodkoéw strzatowych na likwidacje otworow i uzyska ich zatwierdzenie w Okregowym
Urzedzie Gorniczym w Gdansku.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

§2

Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢:
1) Likwidacja studni nr 1,2,3,4 w miejscowosci Stare Pole - do dnia 15.03.2022 r.
2) Likwidacja studni nr 1 w miejscowosci Borety oraz studni nr 2 i nr 3 w
miejscowosci Lisewo — do dnia 15.03.2022 r.

§3
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu zamowienia okre§lonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje catkowite wynagrodzenie w wysokos$ci ............... netto + obowigzujacy
podatek VAT.

Calkowite wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym,
CO oznacza, ze nie begdzie ono waloryzowane ani w zaden sposOb zmieniane.
Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do realizacji umowy w tym:
materialdw, robocizny, robot przygotowawczych, zagospodarowanie placu budowy,
utrzymanie zaplecza budowy, koszty mediow, opracowania planu ruchu na wykonanie
robot.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie prawidtowo
wystawionej przez Wykonawcg faktury VAT.

Platnos¢ za przedmiot umowy realizowana bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wykonania i
odebrania catosci robot na podstawie protokotu odbioru koncowego robot bez uwag.

§4
Odbiory robét

Odbidr koncowy dokonany bedzie przez Zamawiajacego z udziatem stron na podstawie

pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru wykonanych rob6t w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni.

Dla dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedlozy niezbedne dokumenty

dotyczace odbieranego przedmiotu zamowienia.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajagcemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwic ich odbioru do
czasu ich usunigcia,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢Cia, Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.

W razie nie usunigcia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego robot

Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze wykonania robot innemu Wykonawcey na koszt

Wykonawcy dotychczasowego.
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6. Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane

niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, zZe zastosowano materiaty lub
wykonano roboty niezgodne z umowag, to kosztami tych badan zostanie obcigzony
Wykonawca, w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.

§5
Zamawiajacy zapewni nadzor geologiczny w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy udostepni niezbedng dokumentacje w celu wykonania przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowigzujacym prawem budowlanym, geologicznym 1 goérniczym wraz z aktami
wykonawczymi.

Zorganizowanie placu budowy niezbednego do wiasciwego wykonania prac.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o
stan techniczny i1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ za teren objety likwidacja studni.

Wykonawca przywrdoci do stanu pierwotnego terenu czasowo zajgtego w zwigzku z
wykonywaniem robdt 1 uporzadkowanie terenu likwidowanej studni.

Wykonawca dokona oznaczenia miejsca zlikwidowanej studni w trwaly sposob na
powierzchni terenu.

Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Likwidacja plac budowy 1 zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§7
Kary umowne

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych

z nastgpujacych tytutow:

1) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego — za kazdy dzien opdznienia kara umowna
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcg terminu usunig¢cia wad z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — za kazdy dzieh opdznienia kara umowna w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy —kara umowna w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznoS$ci
okreslonej na fakturze VAT.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za kazdy dzien zwloki w odbiorze
przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.



4. Niezaleznie od kar umownych strony moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach
og6lnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§8

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W  takim przypadku Wykonawcy przystuguje  wynagrodzenie
za zrealizowang cz¢$¢ umowy.

§9
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca udziela 24 miesigcznej gwarancji na wykonane roboty objete przedmiotem
zaméwienia (tj. co do jakosci i zgodnosci ich wykonania z umowa) od daty podpisania
protokotu koncowego robot.

2. Nadzor geologiczny z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejsza
umowg prowadzila bedzie Malgorzata Odoj tel. 608 427 943 - Przedsigbiorstwo
Hydrogeologiczne sp. z 0.0. w Gdansku.

3. Kierowanie i nadzor nad robotami ze strony Wykonawcy przewidzianymi niniejsza
umowg prowadzit bedzie ................... 175]

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz przepisy o prawie autorskim.

5. Zmiany umowy wymagaja, pod rygorem niewaznosci, formy pisemne;.

6. Wszelkie spory, jakie moga wynikna¢ z wykonania Umowy, Strony beda rozstrzygaé
polubownie.

7. W przypadku nieosiggniecia ugody spory beda rozstrzygane przez Sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 10

Umowa niniejsza sporzadzona zostala w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Projektanta, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§11

Strony wyrazaja zgode na przetwarzanie danych zawartych w umowie z zachowaniem
przepisoOw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z
dnia 27.04.2016 (RODO).

PROJEKTANT ZAMAWIAJACY



