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Do wykonawcéw
postepowania o0 zamdwienie publiczne
,Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociagu Zutawskim” — etap |

DZ.U.WE Dz.U./S S17, 25/01/2017, 28928-2017-PL

Zamawiajacy informuje, ze pytania nizej opisane z uwagi na fakt ztozenia ich poza terminem
opisanym w SIWZ oraz poza terminem udzielenia odpowiedzi pozostajg bez rozpatrzenia.
Jednoczesnie wyjasniamy ze odpowiedzi udzielone przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow,
stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu zamowienia.

Pyt. 1

Warunki udziatu w postepowaniu — sytuacja ekonomiczna i finansowa Warunek ten zostanie
spetniony, jezeli Wykonawca wykaze ze: 1. osiggnat minimalny roczny obrét, w obszarze objetym
zamowieniem tj. w zakresie robdt budowlanych, w wysokosci nie mniejszej niz 15 min zt (pietnascie
miliondw ztotych),sredniorocznie, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy —za ten okres;"

Czy Zamawiajgcy dopuszcza niezatwierdzony i bez opinii Bilans i rachunek zyskow i strat za rok 2016
uwzgledniony jako ostatni rok obrotowy ?

Pyt. 2

Zwracamy sie z prosbg o usuniecie nastepujgcej rozbieznosci: w przedmiarze branzy technologiczne;j i
w wykazie cen nie wystepuje pozycja dotyczaca drenazu szczelinowego w filtrach otwartych,
natomiast jest on zawarty w projekcie wykonawczym. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy przyjac
drenaz do wyceny zgodnie z projektem. Zdaniem wykonawcy przedmiar jest zanizony. Zdaniem
wykonawcy szacunkowa wartosé tej pozycji wynosi ok 2.000.000,00 zt.

Pyt. 3

Zwracamy sie z prosbg o usuniecie nastepujgcej rozbieznosci w przedmiarze branzy technologiczne;j i
w wykazie cen nie wystepuje pozycja dotyczgca mieszacza statycznego DN 500, natomiast jest on
zawarty w projekcie wykonawczym. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy przyjgé¢ mieszacz do wyceny
zgodnie z projektem. Zdaniem wykonawcy przedmiar jest zanizony.

Pyt. 4
W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 i 29 z dnia 6 marca 2017 prosimy o uszczegétowienie
zakresu prac do wykonania miedzy innymi czy przy wymianie przeptywomierzy bedg wystepowaty



dodatkowe roboty przy studniach gtebinowych? Ewentualnie prosimy o podanie podstawowych
parametrow przeptywomierza (minimum jego $rednice).

Pyt.5
Prosimy o informacje jaka powinna zostac przyjeta do wyceny pojemnos¢ akumulatoréw i czas
podtrzymania pracy przeptywomierzy w pozycji punkty pomiarowe na magistralach?

Pyt. 6

W nawigzaniu do umieszczonych przez Paiistwa odpowiedzi z dnia 06.03.2016 r. prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy Odpowiedzig na pytanie nr 1 a projektem mianowicie:
Tres¢ pytanianr 1

Zwracamy sie z prosbg o podanie obcigzen pod ptytami dennymi dla obiektu nr 1, 2, 3, 5.
Odp. 1

(...)

Obcigzenie na kolumne: OB2 — 350kN na pal

(...)

Natomiast w projekcie dla obiektu ZB 2 w tresci uwag (rysunek EKO- 249.2) nosnos¢ pala wynosi 530
kN.

Ponadto brak informacji czy jest to obliczeniowa nosnos¢ pala. Pilnie prosimy o odpowiedz na
powyzsze pytanie ma to znaczacy wpltyw na wartosé oferty.



